Zeitvertragsarbeiten im Bereich StraRenbauarbeiten: Unterhalt - veroffentlicht am 29.07.2020

Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Gemeinde Neubiberg

Rathausplatz 12

85579 Neubiberg

Telefon 089/60012-979

Fax 089/60012-30

bauamt@neubiberg.de

Vergabeverfahren: 6ffentliche Ausschreibung VOB/A
Vergabenummer: TB 1210 JRV

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der
Unterlagen:
Die elektronische Angebotsabgabe ist nicht zugelassen.

Art des Auftrages:

Ausfiihrung von Bauleistungen: ja
Planung von Bauleistungen: nein
Bauleistungen durch Dritte: nein

Ort der Ausfiihrung: Versch. StraBen, 85579 Neubiberg

Art und Umfang der Leistung: Reinigung von Sickergruben und Schichten
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

Tag der Verdéffentlichung: 30.07.2020

Voraussichtlicher Beginn der Ausfiihrung: 07.10.2020

Voraussichtliche Fertigstellung der Ausfiihrung: 07.10.2023

Kosten fiir die Ubermittlung der Vergabeunterlagen:

Teilnehmer am SOL eVergabe-System kdnnen die Vergabeunterlagen unter
www.staatsanzeiger-eservices.de einsehen und downloaden.

Fiir die Ubersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:
Hohe des Entgeltes: 20€ -

Zahlungsweise: Bankiiberweisung

Empfanger: Gemeinde Neubiberg

IBAN: DE60 7002 0270 0665 8145 30

BIC: HYVEDEMMXXX

Geldinstitut: HypoVereinsbank Miinchen

Verwendungszweck: TB 1210 JRV

Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Uberweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und
Sie erhalten keine Unterlagen. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
Gemeinde Neubiberg

Rathausplatz 12

Tiefbau

85579 Neubiberg



Angebotserdffnung: am 12.08.2020 (33. KW), um 10.00 Uhr
Ort: Gemeinde Neubiberg, Rathausplatz 12, 2. Obergeschoss, Zimmer 224

Personen, die bei der Eréffnung anwesend sein diirfen:
Bieter und deren Bevollmachtigte

Nachweise und Eignung:
o durch Eintrag ins Praqualifikationsverzeichnis
e nicht praqualifizierte Unternehmen legen das Formblatt 124 "Eigenerklérung zur
Eignung" vor (Formblatt ist unter www.staatsanzeiger-eservices.de/sol-service
und/oder liegt den Vergabeunterlagen bei.

Nachpriifungsstelle (§21 VOB/A):
Regierung von Oberbayern
Nachpriifstelle

Maximilianstr. 39

80538 Miinchen
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70.625/820.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots fiir eine Rahmenvereinbarung (2318)

Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zuriickgeben!

KFB VZ 1

(Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Auftraggeber:

Gemeinde Neubiberg
Rathausplatz 12
85579 Neubiberg

Vergabe-/Projekt-Nr.:
TB 1210 JRV

Beschluss des Gemeinderates

vom 27.04.2020 zur Einleitung des

Vergabeverfahrens *)

Vergabeart

" . Offentliche Ausschreibung
D Beschrankte Ausschreibung
D.Beschrﬁnkte Ausschreibung nach
6ffentlichem Teilnahmewettbewerb
[ | Freihsndige Vergabe
Ablauf der Angebotsfrist:
Datum Uhrzeit
11.08.2020 11:00
Eroffnungstermin:
Datum Uhrzeit
" " 12.08.2020 10:00
Ort: (Anschrift wie oben)
Zimmer-Nr. 224 Tel.; 089/60012-979
Bindefrist endetam: ~ 12.11.2020
| Zutreffendes ist angekreuzt g oder ausgefiillt! —l
Geschaftszeichen: Bearbeiter(in): Ort, Datum:
SG 43 AT Neubiberg, 24.07.2020

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots fiir eine Rahmenvereinbarung

auf der Grundlage von § 4 Abs. 3 VOB/A (Angebotsverfahren)

Zeitvertragsarbeiten im Bereich
StraBenbauarbeiten

Leistung
Unterhalt

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und
die im Vergabeverfahren zu beachten sind:

X] Teilnahmebedingungen KFB VZ 2 (Stand: Marz 2018)

C)

OO0

B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben
und die Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung:
Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

Anlagen, die, soweit erforderlich, mit
dem Angebot einzureichen sind:

[X] Angebotsschreiben KFB VZ 3
Rahmenleistungsverzeichnis

D Eigenerklérung zur Eignung KFB V 7

D Erklarung der Arbeitsgemeinschaft KFB V 8
& Verzeichnis der Nachunternehmer KFB VE 4

D Erklarung zur Vermeidung des Einsatzes von Produkten

aus ausbeuterischer Kinderarbeit KFB VE 16

[

[

[

ZS"Jsatg.”Chf’ Vgrt;agsbedingungen KFBVZ'S D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen
(Stand: Marz 2018) der Vergabestelle einzureichen sind:
[X] Besondere Vertragsbedingungen KFB VZ 4 ]
*) Beschluss des zustédndigen Kommunalorgans (z. B. Gemeinderat, Kreistag, Bezirkstag) das Vergabeverfahren einzuleiten. Seite 1 von 3
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KFB VZ 1

(Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen eine Rahmenvereinbarung uber die in der beigefugten Rahmenleistungsbeschreibung bezeichneten
Zeitvertragsarbeiten abzuschlieRen.

Die Rahmenvereinbarung ist ein fur die in den Besonderen Vertragsbedingungen genannte Laufzeit abgeschlossener
Vertrag, der den/die Auftragnehmer verpflichtet, die mit Einzelauftragen abgerufenen Leistungen zu den in der
Rahmenvereinbarung und dem jeweiligen Einzelauftrag festgelegten Bedingungen auszufiihren.

Diese Einzelauftrdge werden ausschlieBlich an das(diejenige(n) Unternehmen erteilt, das/die zu diesem Zeitpunkt
Vertragspartner der Rahmenvereinbarung ist/sind.

Das geschétzte Auftragsvolumen pro Jahr in Héhe von 100.000,00 EUR teilt sich voraussichtlich

wie folgt in Einzelauftrage:

bis 5.000,- EUR 40 %
Uber 5.000,-- EUR bis 15.000,-- EUR 50 %
Uber 15.000,-- EUR bis 30.000,-- EUR 10 %
Dieses Auftragsvolumen wird hiermit nicht festgelegt, d. h. es kann héher oder geringer ausfallen.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

D elektronisch uber die Vergabeplattform.

& in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle SG Tiefbau

Telefon 089/60012-979 Fax

E-Mail ariane. jendryschik@neubiberg.de
StralRe Rathausplatz 12
PLZ, Ort 85579

5.2

Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen .
Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusitzlich zu den in den Teilnahmebedingungen (KFB VZ 2)
genannten - mit dem Angebot einzureichen:

& Siehe (Auftrags-)Bekanntmachung

@ Erklarung zur Vermeidung des Einsatzes von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit KFB VE 16

|

Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zuséitzlich zu den in den Teilnahmebedingungen (KFB VZ 2)
genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen:

g Siehe (Auftrags-)Bekanntmachung
X] Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschaéftsfihrer und Prokuristen (auf gesondertem Blatt)
D Zertifikat oder Einzelnachweis zu Holzprodukten entsprechend Nr. 6.2 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen KFB VZ 5

NN

Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

- Losweise Vergabe:

@ nein Dja, Angebote sind mdglich
D nur far ein Los
D fur ein oder mehrere Lose

D nur fir alle Lose (alle Lose mUssen angeboten werden)

Angebote kdnnen abgegeben werden:

schriftlich [:] elektronisch in Textform
D elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel D elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

70.625/820.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots fiir eine Rahmenvereinbarung (2318)

Seite 2 von 3
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Urheberrechtlich geschiitzt
Richard Boorberg Verlag G

®IBOORBERG

70.625/820.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots fiir eine Rahmenvereinbarung (2318)

KFB VZ 1

(Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldméglichst davon zu
unterrichten (entfalit bei Offentlicher Ausschreibung).

Bei elektronischer Angebotstibermittiung in Textform ist der Bieter und die natrliche Person, die die Erklarung abgibt, zu
benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das
Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist tiber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu
Ubermitteln.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefiigte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen
in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben.

& siehe Briefkopf

[ ]stelle:

Stralle:
PLZ/Ort;

Der Umschlag ist aufen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bewerbers und der Angabe ,Angebot filr ...

MaRnahmennummer: Zeitvertragsarbeiten im Bereich:
TB 1210 JRV Tiefbau / TB

Vergabenummer: Leistung: "
TB 1210 JRV StraBenbauarbeiten

“ zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

10.

- Gemeinde Neubiberg, Rathausplatz 12, 85579 Neubiberg

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstéRe gegen die Vergabebestimmungen
wenden kann (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A z. B. VOB-Stelle): .

1.

Mit freundlichen Gruf3en

Amsal Ibrahimpasic
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Urheberrechtlich
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70.625/805.0 Besondere Vertragsbedingungen (2318)

Besondere Vertragsbedingungen

fur die Ausfuhrung folgender angebotener Bauleistungen

KFBV 9

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
TB 1210 JRV

Baumalinahme
StraBenbauarbeiten

Leistung
Unterhalt

1.2

2.2

2.3

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen far Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

D am 01.10.2020 I:l spétestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

D innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B);
die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen. Das Auskunftsrecht geman
§ 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberiihrt.

D nach der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X]am 01.10.2023

I:l innerhalb von _ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiur den Ausfuhrungsbeginn.

D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

l:] in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

X] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen.
D aus dem beigefugten Bauzeitenplan:

Xaeginn nach Kleinauftragserteilung innerhalb von 5 Werktégen

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist genannten Einzelfristen oder der Frist far die
Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

[ ] EUR (ohne Umsatzsteuer)*)

D Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer.*)
Betréage flr angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die Bezugsgrole zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich
zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme

(ohne Umsatzsteuer) begrenzt**) Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die
Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf
eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe

angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung geman
§ 16 Absatz 3 Nr. 1 VOB/B und der Eintritt des Verzuges gemaR § 16 Absatz 5 Nr. 3 verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

DAuf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen findet
keine Anwendung.

*) Hinweis: Die Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs darf 0,1 Prozent der Netto-Auftragssumme nicht iiberschreiten.
**) Hinweis: Die Vertragsstrafe darf insgesamt 5 Prozent der Netto-Auftragssumme nicht tiberschreiten.

Seite 1 von 2
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70.625/805.0 Besondere Vertragsbedingungen (2318)

©IBOORBERG Jiebensditich

KFBV 9

(Besondere Vertragsbedingungen)

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Fur Méngelanspruche ist Sicherheit zu leisten.
Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Im Anhang zus. Vertragsbeding{mgen
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70.625/826.0 Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Zusétzliche Vertragsbedingungen (2318)

KFBVZ5

(Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Zus&tziiche Vertragsbedingungen Stand Marz 2018)

Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten
Zusétzliche Vertragsbedingungen (Stand: Marz 2018)

1.2

1.3

14

22

23

24

2.5

4.1
4.2

4.3

44

Leistungspflicht

Die Rahmenvereinbarung ist ein fur die in den Besonderen Vertragsbedingungen genannte Laufzeit abgeschlossener
Vertrag, der den Auftragnehmer verpflichtet, die mit Einzelauftragen abgerufenen Leistungen zu den in der
Rahmenvereinbarung und dem Einzelauftrag festgelegten Bedingungen auszufithren. Art und Umfang der Leistung sowie
die Ausfuhrungsfrist werden durch Einzelauftrage néher bestimmt.

Die Einzelauftrége werden von den in den Besonderen Vertragsbedingungen KFB VZ 4 Nummer 1.3 bezeichneten Stellen in
Textform erteilt.

Fur unaufschiebbare Arbeiten kénnen Einzelauftrage in Notfallen miundlich oder fernmindlich erteilt werden; sie werden
nachtraglich in Textform bestatigt.

Der Auftragnehmer hat die im Einzelauftrag geforderten Leistungen fristgemaR auszufthren.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist er verpflichtet, Arbeiten anderer Fachlose (Gewerke) geringen Umfangs auszufihren,
soweit er hierzu in der Lage und befugt ist.

Uber die Verwendung anfallenden Altmaterials hat der Auftragnehmer die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufiihren,
soweit der Einzelauftrag keine Regelung enthait.

Vergiitung

Verlangt der Auftraggeber die Ausfiihrung eines Einzelauftrages, dessen Vergutung ohne Umsatzsteuer 500 Euro
(Kleinstauftragswertgrenze) nicht Uberschreitet, und kann die Ausfuhrung nicht mit anderen Arbeiten zusammengefasst
werden, so wird der in den Besonderen Vertragsbedingungen KFB VZ 4 Nummer 3 vereinbarte Zuschlag gewahrt. Dies gilt
auch bei Stundenlohnarbeiten.

Far vom Auftraggeber angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssatze zuzuglich
Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt.

Vom Auftraggéber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten
vergutet.

Verlangt der Auftraggeber die Ausfiihrung von Leistungen auRerhalb der regelméRigen werktaglichen Arbeitszeit (Mehr-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergutung fur die nachgewiesenen
zuschlagspflichtigen Stunden gewahrt. Als Vergltung wird fur jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der
entsprechenden tariflichen Vereinbarung fur Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuziiglich der dafir tatsachlich
aufgewendeten Zuschlage errechnet.

Ist der Vertrag im Auf- und Abgebotsverfahren zustande gekommen, wird der Preis vergutet, der sich aus den Preisen des
Leistungsverzeichnisses unter Beriicksichtigung des Auf- oder Abgebots zuziglich Umsatzsteuer ergibt.

Auf- und Abgebote gelten nicht fur Stundenlohnarbeiten (Nummer 2.2), Kleinstauftragszuschldge (Nummer 2.1), Zuschlage
fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sowie fur gesonderte vereinbarte Preise fiir im Leistungsverzeichnis

nicht vorgesehene Leistungen.

Anordnungen

Anordnungen darfen nur von der Stelle getroffen werden, die den jeweiligen Einzelauftrag erteilt hat. Anordnungen Dritter
duarfen nicht befolgt werden.

Baustellen
Vorhandene Lager- und Arbeitsplatze werden unentgeltlich zur Verfiigung gestellt.

Wasser und Strom werden unentgeltlich zur Verfiigung gestellt. Die erforderlichen Anschlisse hat der Auftragnehmer im
Einvernehmen mit der hausverwaltenden Dienststelle auf eigene Kosten herzustellen und nach Beendigung der Arbeiten
wieder abzubauen.

Straen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb der Liegenschaft konnen vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt
werden.

Die Mitbenutzung vorhandener Gerlste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen zu
vereinbaren. ,
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70.625/826.0 Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Zusétzliche Vertragsbedingungen (2318)

6.2

6.2

KFB VZ 5

(Rahmenvereinbarung fiir Zeitvertragsarbeiten - Zusétzliche Vertragsbedingungen Stand Marz 2018)

Technische Spezifikation

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen européische Normen
umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen)
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig*, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen. :

Holzprodukte

Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung mussen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fur das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfilllen.

Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 5.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines
Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d. h. Ubereinstimmung des Zertifikates mit dem fur das jeweilige Herkunftsland
geltenden ‘Standards von FSC oder PEFC - bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien
des FSC oder PEFC einzeln erfullt werden, ist durch eine Prufung vom Johann Heinrich von Thinen-Institut in Hamburg
oder dem Bundesamt fur Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich mitzuteilen.
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n e u B I B e R D, @)X Gemeinpe NeuBIBERG
"~ ﬁ"i Landkreis Miinchen

Jahresrahmenvertrag 2020-2023
StraBenbauarbeiten

A) ANGEBOTSGRUNDLAGEN

A. ANGEBOTSGRUNDLAGEN

1. Die Vergabe der Arbeiten erfolgt nach den ,Allg.
Bestimmungen fiir die Vergabe von Bauleistungen* —
DIN1960, aktuelle Fassung — VOB Teil A.

2. Voraussetzung zur Auftragserteilung ist die schriftliche
Form. Die mundliche Form ist fur alle Vereinbarungen als
unzul&ssig ausgeschlossen.

3. Fur das Vertragsverhaltnis und die Ausfuhrung gelten bei
Widerspriichen nacheinander:

a) Bauvertrag

b) Beschreibung der Leistung mit Vorbemerkungen und
Ausschreibungsplanen

c) Besondere Vertragsbedingungen

d) Zusétzliche Vertragsbedingungen

e) Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen

f) VOB Teil B — DIN 1961 — aktuelle Fassung

g) VOB Teil C — Allgemeine Techn. Vertragsbedingungen,
- aktuelle Fassung

h) Alle im Einzelfall einschldgigen DIN-Normen

i) Gesetzliche Vorschriften (Berufsgenossenschaft,
Gewerbeaufsicht, StraRenverkehrsordnung,
Baupreisverordnungen etc.) gehen allen vertraglichen
Abmachungen vor.

4. Lasst die Beschreibung einzelner Leistungen Zweifel offen,
so hat der Bieter vor Angebotsabgabe eine Klarung des

Sachverhaltes herbeizufiihren.

3% FORTSCHRITT. MITEINANDER. LeBen



NeuBIBERG 3 T cemenveneumaen
(A3 iﬁ Landkreis Miinchen

Jahresrahmenvertrag 2020-2023
StraBenbauarbeiten

B) BAUBESCHREIBUNG

1. Kurzbeschreibung

Diese Ausschreibung umfasst Los 1:

Los1: Gehwegs- und StraReninstandsetzungsarbeiten

Die Ausschreibungssumme der einzelnen Gewerke bel&uft
sich auf:

Los 1: ca. 100.000 €/a (brutto)

Gehwegs-, StraReninstandsetzungsarbeiten und Oberflachenwiederherstellung sowie die
Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und StraRRen.

Mit der Durchfiihrung der Arbeiten ist jeweils sofort nach

Auftragserteilung zu beginnen, wenn erforderlich,

auch nachts sowie an Sonn-, und Feiertagen.

Das ortliche gemeinsame Aufmaf, von jeweils einem Vertreter

des Auftragnehmers und Auftraggebers, bildet die Grundlage

zur Abrechnung.

Lagerplatz:

Das Aushubmaterial wird zum Lagerplatz des AG geliefert an folgendem Ort:

Die Beprobung und Entsorgung wird separat vergeben und ist
nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Haufwerke fur tiberschiissiges Material bilden gem. LAGA
M20 incl. Beschilderung und windsogsicherer
Folienabdeckung, GroRe der Haufwerke nach Unterlage des
AG bis 300 m3.

Flr die Umrechnung von 1m® des Aushubmaterials in Tonnen
soll der Umrechnungsfaktor: K = 1,8 t/m? verwendet werden.
2. Bodenverhdltnisse und Grundwasser

Es ist mit folgenden Bodenaufbauten zu rechnen:
Asphaltschichten: 10-14 cm

Homogenbereich B1: bestehende SOB: ca. 0,5 m
Homogenbereich B2: anstehenden bindiger Boden ab ca.0,6 m
unter Gelandeoberkante (GOK)

3. Verkehrssicherung

Einschrankungen des offentlichen Verkehrs sind auf das
Nétigste zu begrenzen. Die Baustellenabsicherung auf
offentlichen Flachen muss nach den Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA) und der
verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgen. Der Betrieb und die
Kontrolle dieser ist in die Einheitspreise (EP) mit
einzurechnen.

4. Beweissicherung und Vorkehrungen

Ausgesuchte Gebaude werden, falls dies der AG fur nétig halt,
vor der Baudurchfuhrung durch einen Sachverstandigen
beweisgesichert. Seitens des Auftragnehmers ist der
Nachweis zu erbringen, dass bei der Durchfiihrung der
Bauarbeiten ausschlief3lich jene Gerate, Maschinen und
Verbausysteme eingesetzt werden; die fur die Gebaude die
geringste mogliche Gefahrdung bzw. Beeintrachtigung
darstellen. Das Einbringen von Verbauelementen,
Spundbohlen, oder Kanaldielen mittels Rammenergie ist nicht
zuléssig. :

Der Einsatz von GroRRgeraten (Bagger, etc.) ist so zu wéhlen,

3% FORTSCHRITT. mITeINanDeR. LeBen Seite 2 von 25
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dass der Ein- und Riickbau von Rohrgrabenverbauelementen
erschutterungsarm erfolgt.

5. Verbindliche Fristen und Terminplanung

Baubeginn: 2020

Bauende: 2023.

Vor Baubeginn ist vom Auftragnehmer ein detaillierter
Bauzeitenplan aufzustellen (tagesgenau) und beim
Auftraggeber rechtzeitig vor Baubeginn zur Priifung und
Freigabe einzureichen. Der vom Auftraggeber freigegebene
Bauzeitenplan wird zur Vertragsgrundlage. Weitere bzw.
spatere Detailterminplane oder Zwischenterminpléne sind auf
diesem Terminplan aufzubauen. Anderungen bedirfen der
Schriftform und der Zustimmung und Anerkennung durch die
Vertragspartner (AG, AN).

Istim Zuge der Bauausfuthrung offensichtlich erkennbar, dass
der Fertigstellungstermin gefahrdet ist, so ist der Auftraggeber
und dessen Vertreter berechtigt, geeignete
Forcierungsmalnahmen anzuordnen. Die zusétzlichen
MaRnahmen sind solange anzuwenden, bis die Einhaltung des
Fertigstellungstermins wieder gewéhrleistet ist.

6. Hinweise zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Vorliegende BaumafRnahme unterliegt der
Baustellenverordnung. Die Koordinierung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes wird fur die Ausfilhrungsphase
gesondert vergeben. Die Baustellenabsicherung und
Verkehrssicherung geman den gesetzlich giiltigen

Vorschriften und Regeln sowie die Ausfiihrung der
Bauarbeiten im Sinne der Baustellenverordnung von 1998
obliegt alleinig dem Auftragnehmer. Dies gilt auch auferhalb
der Arbeitszeiten und in den Nachtstunden. Der
Personalaufwand und der weitere gesamte Aufwand
(Anwesenheit bei Sicherheitsbegehungen, Liefern von
Unterlagen zum Bauablauf, etc.) der dem AN fir die
erforderliche SiGe-Koordination durch einen Koordinator des
AG entsteht wird nicht gesondert vergitet und ist in die
Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. Der erforderliche
Koordinationsbedarf zwischen den am Bau beteiligten
Auftragnehmern (Nachunternehmer des AN) ist im
erforderlichen Ausmaf vom Auftragnehmer zu leisten und wird
nicht besonders vergutet. Samtliche dadurch entstehend
Mehrkosten oder Erschwernisse (Provisorien, Ubergénge,
Beeinflussung des Bauablaufes, etc.) werden nicht gesondert
vergutet, falls nicht eigene Positionen vorgesehen sind.

1. Gliederung der Rechnungen

Der gesamte Zeitaufwand fur mehrfache Rechnungsstellung
sind einzurechnen. Details werden dem AN rechtzeitig
erlautert!

8. Sonstiges

Uberschiissiges Aushubmaterial, das fiirr den Wiedereinbau
nicht geeignet ist, ist zum Zwischenlager des AG zu
verbringen. Etwaige Absteckungen erfolgen durch den AG
oder von Ihm beauftragte Dritte. Der Bestand nach Bau
(Schachte, Schachttiefen, Schieber, StraBenrander, ...) wird
ebenfalls, sofern nicht im LV anders angegeben, vom AG

3% FORTSCHRITT. MiTeINanDeR. LeBeNn
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vermessungstechnisch erfasst. Die Bestandsaufnahme ist
zudem Bestandteil des gemeinsamen AufmaRes (siehe
folgender Punkt) nach Fertigstellung der Manahmen werden
mit dem gemeinsamen AufmaR samtliche Anlagenteile
koordinativ durch die Bauleitung aufgenommen,
Winkelpunktskizzen werden verlangt. Der Auftragnehmer hat
auf Verlangen fur alle Positionen einschl.
Subunternehmerleistungen mit Ausnahme der Stundensitze
eine Preisaufgliederung nach vorgegebenem Formblatt
vorzulegen. Die Einschaltung von Subunternehmern ist dem
Bauherrn bei der Angebotsabgabe unter Benennung des
vorgesehenen Unternehmers und des Leistungsumfanges
anzuzeigen. Der Auftragnehmer leistet fur die vertragsmaRige
Ausfiihrung der von einem Subunternehmer erstellten
Bauleistung selbstschuldnerisch Gewahr. Auf eine besonders
gute, lagenweise Verdichtung wird eigens hingewiesen. Vor
Baubeginn sind séamtliche Punkte vom AN lagemaRig ein zu
messen. Alle Anspriiche seitens der Grundbesitzer, die sich
aus Grenzabweichungen ergeben, gehen voll zu Lasten des
AN. Jeglicher Ausbau von Grenzzeichen oder deren
Veranderung ist dem AG zwingend anzuzeigen. Fir die
Anschlussleitungen sind eigene Planskizzen zu fertigen. Auf
Wunsch des Auftraggebers ist fur die Anschlussleitungen
zusatzlich zu den sonst tiblichen Abrechnungen firr jedes
Anwesen eine gesonderte Rechnung zu erstellen. Bei Abgabe
des Angebotes ist zwingend das Original-LV komplett
auszufillen. Werden bei den Erd- bzw. Bauarbeiten andere
Versorgungsleitungen (z.B. Abwasser, Wasser, Gas, Ol-,
Kabelleitungen etc.) angetroffen, so ist fur ihre Sicherung
(gemaR Anforderung der Leitungstrager) zu sorgen. Der
Auftragnehmer haftet im Rahmen der Gewahrleistung fur alle
Folgen, die durch Beschadigung und Setzungen in Folge der
Bauarbeiten entstehen; soweit diese in die Baugrube fallenden
Leitungen nicht verlegt werden (Entscheidung durch
Bauherrn), wird die dadurch bedingte Erschwernis durch
Pauschalbetrage abgegolten. die- Aufwendung fir die
Verkehrsregelung und Sicherung nach der RSA der neuesten
Fassung sind, soweit im Leistungsverzeichnis nicht eigens
vergutet, in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen. Im
gesamten Bereich der Bebauung wird eine voll geschalte
Baugrube verlangt. Diese ist besonders erschiitterungsarm
herzustellen. Malnahmen zur Geb&udebeweissicherung sind
vom Auftragnehmer gleich nach Auftragsvergabe mit dem
Auftraggeber abzustimmen und falls erforderlich vom
Auftraggeber zu veranlassen. Beweissicherung fiir alle
baulichen Einrichtungen und Flachen auBerhalb von
Geb&uden: Beweissicherungspflichtig ist der Auftragnehmer.
Lohnerhéhungen fur 2020/21/22/23 sind einzurechnen. Fiir die
einzubauenden Rohre ist vom Auftragnehmer auf Verlangen
eine Statik vorzulegen. Der Auftragnehmer hat seine
Leistungserbringung mit vorhergehenden und nachfolgenden
Gewerken, die seine eigene Leistung technisch beriihren, so
abzustimmen, dass die eigene Leistung und die eigenen
Ausfithrungstermine in Bezug auf die
Detailausfuilhrungsschritte und Funktionsgerechtigkeit
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ordnungsgemaf erfolgen. Die dabei Uiblicherweise
anstehenden Arbeitsabfolgen, technischen Abhangigkeiten
und zeitlich getrennten Einzelschritte von Teilleistungen sind
bei der Angebotskalkulation zu berticksichtigen.
C) ZTV ABWASSERBESEITIGUNG
1. Rohrgrabenaushub
Sofern in den Positionen die Bildung von Haufwerken
gefordert ist, sind folgende Punkte bei der Preisbildung
miteinzubeziehen und werden nicht gesondert vergiitet:
Die Haufwerke sind getrennt nach Materialien zu bilden und
haben eine maximale GréRe von 250 m*. Weiter sind die
Haufwerke zu Beschildern und windsogsicher mit Folie
abzudecken. Die Deklarationsanalytik der Haufwerke erfolgt
durch den AG. Ein Ergebnis der Analytik ist bis spatestens 3
Wochen nach Probenahme zu erwarten. Der weitere Umgang
mit dem zwischengelagerten Rohrgrabenaushub kann erst
dann von Seiten des AG festgelegt werden.
Der AN hat samtliche Fuhren zu den Hauwerken mit
folgenden Inhalten zu dokumentieren: Datum, LKW Groi3e,
Menge Aushub ca., Lagerort, Haufwerksbezeichnung. Die
Dokumentation ist 1x wéchentlich der 6rtlichen Bauleitung zu
Ubergeben.
Weiterhin umfasst der Einheitspreis immer die erforderliche
Baugrubeneinriistung, deren Art (waagrechte oder
senkrechte Schalung etc.) dem Auftragnehmer tberlassen
bleibt, wobei jedoch berufsgenossenschaftliche Vorschriften
beachtet werden missen. Die im LV angegebenen Tiefen
beziehen sich auf die vergltete Tiefe entsprechend den
Regelzeichnungen. Strallenaufbruch, Humus, Pflasterrungen
etc. werden als Zuschlag eigens vergutet, ebenso die
Beseitigung von Hindernissen aus der Baugrube. -
Im LV ist der Rohrgrabenaushub streckenweise untergliedert,
um ortliche Verhaltnisse beim Angebot beriicksichtigen zu
kénnen. Vor Angebotsabgabe sind vom Bieter durch
Ortsbesichtigung die Ausfilhrungsméglichkeiten zu prifen und
die bei den einzelnen Strecken erforderliche Art der
Baugrubeneinrustung selbst zu beurteilen. Besondere
MaRnahmen zur Behandlung von flieRenden Bodenarbeiten
werden, soweit im LV nicht angefiihrt, eigens vergitet. Im
freien Gelénde kann mit geboschter Baugrube gearbeitet
werden, soweit durch Versorgungsleitungen, Stral3en,
Bauwerke, Privatgrund und Bodenverhéltnisse keine
Beschréankung auferlegt ist und soweit durch die Ausfilhrung
einer gebéschten Baugrube keine Uberbelastung der
Kanalleitung verursacht wird. Mehraushub, Mehraufwand fir
Oberflachenarbeiten sowie etwaiger Hinterfullbeton oder
Bodenaustausch mit kiesigem Material werden nicht eigens
vergutet.
Bei bindigen Bdden darf die letzte Schicht (mind. 15 cm stark)
erst kurz vor dem Einbringen der unteren Bettungsschicht
abgehoben werden; eine gesonderte Vergutung dafir erfolgt
nicht. Erforderlicher Mehraushub bei Schlammboden etc. wird
eigens vergutet. Ebenso die ersatzweise einzubauende
Schutzschicht. Den Mehraufwand infolge Bodenaufweichung
bei unsachgemafer Arbeitsweise tragt der Auftragnehmer.
3% FORTSCHRITT. MITEINanDER. LeBeN Seite 5 von 25
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Das Hinterfullen der Leitungen muss - sofern keine
Betonlagerung vorgesehen ist - beiderseitig gleichmaRig unter
standiger schichtenweiser Verdichtung erfolgen. Bei
genigender Rohrdeckung sind geeignete maschinelle
Verdichtungsgerate einzusetzen. Uber Rohrscheitel darf nur
steinfreies Material nach Herstellervorschrift (mind. 30 cm
stark) eingebaut werden. Die untere Bettungsschicht ist in
einer Starke von mind. 15 cm herzustellen. Eine gesonderte
Vergutung dafur erfolgt nicht bei értlicher Gewinnung des
Materials.

Bodenverdichtung nach DIN 1610 - DVWK bzw ATV DVWK
139. Der Nachweis ist im Rahmen der Eigentiberwachung
entsprechend DIN 4094 zu dokumentieren. Durchfiihrung
nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem AG,
Abstande nach TZV E-Stb.

Fur die Abrechnung wird als vergiitete Rohrgrabenbreite (B)
far den Aushub in Anlehnung an die DIN die EN 1610 fir
Kreisprofile festgelegt.

1 Los 1: Gehwegs— und StraReninstandsetzungsarbeiten

3% FORTSCHRITT. mITEINanDER. LeBen Seite 6 von 25
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1.01 Baustelleneinrichtung

1.01.01 Baustelleneinrichtung und -r&umung

Mit dieser Position wird der An- und Abtransport der
Gerate und Baustelleneinrichtungen, das Vorhalten
wahrend der gesamten Bauzeit, den Auf- und Abbau
derselben, sowie fiir alle durch die Unterhaltung der
Baustelle entstehenden Kosten eine Pauschale
vereinbart. In dieser sind die Kosten fiir die

Absperrung, Beleuchtung und Verkehrsregelung, bis zu
einer reinen Baulange von 20 m, nach den Vorschriften
der Ortspolizeibehérde, fur Wasser- und Stromverbrauch,
sowie fur die Wiederherstellung in den urspriinglichen
Zustand aller in Anspruch genommener Flachen, Stralen

und Wege enthalten
15 Psch EP........ccccvevveeeene. GP e

1.01.02 Ampelanlage betreiben und vorhalten

fahrbare lichtsignalgesteuerte Ampelanlage zur Regelung
des Verkehrs installieren, nach einzelnen Bauphasen
transportieren, automatisch oder von Hand - je nach
Erfordernissen des Verkehrs - im 24 Stundenbetrieb,
auch an arbeitsfreien Tagen, fur die Dauer der Bauzeit
bedienen einschlieBlich der Energiekosten und der nach
der Straflenverkehrsordnung erforderlichen
Hinweisbeschilderung. Die Verkehrsregelung ist in allen
Bauphasen mit den zustandigen Verwaltungsdienststellen
abzustimmen.

Summe 1. 01 Baustelleneinrichtung Netto ............... e

1.02 Erdarbeiten allgemein

1.02.001 Oberboden abtragen

Oberboden, Bodenklasse 1, DIN 18300, in seiner ganzen
Stéarke profilgemal aufnehmen, im Bereich der Baustelle
verfahren und in Mieten auf die vom AG angegebenen
Flachen lagern und fur die Dauer der Bauarbeiten
behandeln. Das AufmaR erfolgt nach Profilen.

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: .........ccccoovvevevevennnn.

4% FORTSCHRITT. MITEINANDER. LeBen Seite 7 von 25



n e u B I B e RG (@ Gemeinbe neuBIBERG
e < < X
( ‘ Landkreis Minchen

Jahresrahmenvertrag 2020-2023
Strallenbauarbeiten

1.02.002 Oberboden wieder einbauen

Oberboden nach Position "Oberboden aufnehmen" gewonnen,
laden, im Bereich der Baustellen verfahren und auf den

daftr vorgesehenen Flachen einbauen. Die eingedeckten
Flachen sind zu planieren und von ungeeigneten
Beimengungen wie z.B. Steinen zu reinigen.

1.02.003 Oberboden |iefern und einbauen

Oberboden nach Position "Oberboden aufnehmen" gewonnen,
laden, im Bereich der Baustellen verfahren und auf den

daftir vorgesehenen Flachen einbauen. Die eingedeckten
Flachen sind zu planieren und von ungeeigneten
Beimengungen wie z.B. Steinen zu reinigen.

Tm3 EP.ee GP issininssmmmmminasins
1.02. 004 Oberbodenfléche einsien
Oberbodenflache mit Rasensaatgut 50 g/m2 eins&en.
Das Saatgut ist auf die vorbereitete Flache von Hand
aufzubringen und anzuwalzen. AnschlieBend ist die
eingeséte Flache zu wassern.

10 m2 EP...oooeeeeeee (€]
1.02.005 Erdarbeiten Homogenklasse B2, Tiefe bis 4, m: lagern -

Erdarbeiten fur Rohrgraben, Schachte und Stralenbau
Bodenart: DIN 18300 ,neu”, B2, einschl. Schotterbau fir
das Herstellen der Rohrgrében und Schachtbauwerke in
einer Tiefe bis 4,00 m tatigen. Die Erdmassen, die auf
der Baustelle wiedereingesetzt werden kénnen, sind zu
I6sen und zur weiteren Verwendung seitlich zu lagern.
Das Aufmalfl erfolgt nach gewachsenem Zustand und den
tats&chlich ausgeschachteten Breiten. Als groRte
Grabenbreite gelten die in der VOB - DIN 18300 -
angegebenen Mafe. Im Einheitspreis ist das Aussteifen
der Grében in dichtem Verbau nach statischen

Erfordernissen mit einzurechnen.
15 m3 EP.vioeeee (] R

1.02.006 Erdarbeiten Homogenklasse B1 und B2, Tiefe bis 4,0m; losen aufladen
und abtransportieren auf das Zwischenlager des Marktes

Erdarbeiten fur Rohrgraben und Schéchte Bodenart: DIN
18300 ,neu”, B1 und B2, einschl. Schotterbau fir das
Herstellen der Rohrgréaben und Schachtbauwerke in einer
Tiefe bis 4,00 m tatigen. Die Erdmassen sind zu I6sen,
aufzuladen und auf eines vom Auftraggeber gestellten
Zwischenlager, Entfernung max. 5 km,

abzutransportieren. Das Aufmaf erfolgt nach

gewachsenem Zustand und den tatsachlich ausgeschachteten

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: .............ccccvvueunen....
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Breiten. Als gréfite Grabenbreite gelten die

in der VOB -DIN 18300- angegebenen MaRe. Im
Einheitspreis ist das Aussteifen der Graben in dichtem
Verbau nach statischen Erfordernissen mit einzurechnen.

10 m3 EP..........
1.02.008 Erdaushub Handarbeit (Zulage)
Erdarbeit in Handarbeit, wo ein Baggereinsatz infolge
der Gelandeverhaltnisse nicht méglich ist - als Zulage
zu den Erdarbeiten Positionen. Die Arbeiten missen mit
Hilfe von Bildern dokumentiert und belegt werden.
2m3 EP..........

1.02.010 Erdmassen wiedereinbauen

seitlich gelagerte Erdmassen aufladen, transportieren

und im Rohrgraben in.Lagen von 30 cm Starke gemas - DIN
18300 - wieder einbauen und mit Vibrationsgeraten bis

zur Standfestigkeit verdichten. Das AufmaR erfolgt im
verdichteten Zustand.

1.02.011 Entsorgung Boden vom Zwischenlager Z 0

gelagerte Erdmassen nach der Beprobung aufladen,
transportieren und fachgerecht entsorgen. Boden in das
Eigentum des AN tUbernehmen und der Entsorgung zufiihren.
Gebihr tragt der AN. Die Abrechnung erfolgt anhand der
Entsorgungsnachweise / Wiegekarte.

5 t EP.siissis
1.02.012 Entsorgung Boden Z 1.1 (Zulage)
Zulage zur Position 01.02.0110. Schadstoffbelasteter
Boden Z 1.1 entsorgen.
. 5tEP....
1.02.013 Entsorgung Boden Z 1.2 (Zulage)
Zulage zur Position 01.02.0110. Schadstoffbelasteter
Boden Z 1.2 entsorgen.
5t EP.vivrensss

1.02.014 Entsorgung Boden Z 2 (Zulage)

Zulage zur Position 01.02.0110. Schadstoffbelasteter
Boden Z 2 entsorgen.

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR, Ubertrag: ..............ccocovvvvenn...
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1.02. 015 Entsorgung Boden groﬂ.gr Z 2 (Zulage)

Zulage zur Position 01.02.0110 (Schadstoffbelasteter
Boden groler Z 2 entsorgen

2 tEP. GP o

Summe 1.02 Erdarbeiten allgemein Netto ..o,

1. 03 Grabenverfil lung

1.03.001 Beton fiir Rohrummantelung

Beton C16/20 liefern und Rohrummantelung im Kanalgraben
einbauen und verdichten. Evtl. benétigte Schalung ist

mit einzukalkulieren.

1.03.002 Feinsand (Rohrgrabenumhiil lung)

Feinsand mit Kérnung bis max. 7 mm fur das Sandbett von
Rohrleitungen und fur Rohrumhullung liefern und bis

mind. 30 cm Uber Rohrscheitel umhiillen. Dieses Material
ist von Hand in Lagen von max. 20 cm einzubauen und
sorgféltig zu verdichten. Die Abrechnung erfolgt laut
Aufmal} / Nachweis.

Summe 1. 03 Grabenverfiil lung Netto ..oooovovvveieeee,

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ..........c...ccoevuveeeene....
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1. 05 Schachtbauwerke

1.05. 025 Revisionsschachtabdeckung aufnehmen

Revisionsschachtabdeckungen aller Art aufnehmen,
sdubern und auf das Lager Neubiberg alte Klaranlage
abtransportieren und abladen, oder zur

spateren Verwendung auf der Baustelle zwischenlagern.

1 Stk EP..........

1.05. 026 Revisionsschachtabdeckung wiederversetzen

Schachtabdeckung wie in vorheriger Position aufgenommen
wieder versetzen.

1 Stk EP..........

©1.05.027 Konus aufnehmen

eingebaute Konen freigraben, aufnehmen und auf das
AuRenlager des AG, alte Klaranlage, abtransportieren
und abladen, oder auf der Baustelle zur spateren
Verwendung zwischenlagern. Schutt und unbrauchbare
Massen sind auf eine genehmigte Bauschuttdeponie
abzufahren. Wird der Konus beim Erdaushub mit
abgebrochen, so erfolgt keine gesonderte Vergutung.

1 Stk EP..........

1.05. 028 Konus wiederversetzen

Seitlich gelagerter und gesauberter Schachthals wieder
versetzen. Die StéRe sind sorgfaltig mit Zementmortel

MV 1:2 zu dichten und zu verfugen. Die mit dem Erdreich
in Bertihrung kommenden Flachen sind mit Superflex-10
der Fa. Deitermann oder Gleichwertigem in einer Starke
von 4mm auf einem Voranstrich Eurolan-3K, im Verhaltnis
1:10 mit Wasser verdunnt, abzudichten.

1 Stk EP..........

Summe 1.05 Schachtbauwerke

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ..........ccco.covvvcennne.
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1.07 StraRenbau und sonstige Arbeiten

1.07. 001 Erdplanum

Erdplanum nach ZTVE-StB 84, Abschnitt 3.10 herstellen
und verdichten. Das Planum darf von der Sollhéhe nicht
mehr als +/- 3 cm abweichen.

1.07.002 Frostschutzschicht 40 cm stark

Frostschutzschicht in verdichtetem Zustand in einer

Starke von 40 cm aus gebrochenem Gestein, Kérnung 0/32
— 0/45 mm nach ZTVE-StB 84 -Anhang- herstellen, auf dem
Planum bzw. der Sauberkeitsschicht aufbringen und
verdichten. Der Einbau erfolgt mit
Vibrationsverdichtungsgeraten. Falls das Material den
Anforderungen nicht geniigt, muss ohne besondere
Vergutung mit getrennt gelieferter Fehlkérnung eine
Verbesserung gemaf Abschnitt 2.1 (2) vorgenommen
werden. Verformungsmodul Ev2 = 120MN/m2

1.07.003 Schottertragschicht 20 cm stark

Schottertragschicht nach TVT 72 Abschnitt 1 und 1.3,
Kérnung 0/32 — 0/45 mm in einer Starke von 20 cm auf
der Frostschutzschicht bzw. auf dem Planum herstellen.
Die Randausbildung erfolgt nach Ziffer 1.3.3 der TVT
72. Verformungsmodul Ev2 = 180 MN/m2

10 m2 EP..........

1.07.004 Schotter fiir Untergrundverbesserung

Schotter Kérnung 0/56 mm in unterschiedlicher Starke
als Untergrundverbesserung liefern und auf den
angegebenen Flachen einbauen und verdichten. Die
Notwendigkeit des Einbaus ist von der Bauleitung
bestatigen zu lassen.

1.07.005 Asphaltbinder 0/16 mm, 6 cm stark

Splitt armer Asphaltbinder nach ZTVbit StB 84, Kérnung
0/16 mm in einer Starke von 6 cm herstellen;
unmittelbar auf die vorhandene Decke ist der
Asphaltbinder maschinell mit Fertiger hei einzubauen
und zu verdichten. :

10 m2 EP..........

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ..........cccocoevvvevvenne...
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1.07.006 Asphaltbinder 0/16 mm, 8 cm stark

Splitt armer Asphaltbinder nach ZTVbit StB 84, Kérnung
0/16 mm in einer Starke von 6 cm herstellen;
unmittelbar auf die vorhandene Decke ist der
Asphaltbinder maschinell mit Fertiger heill einzubauen
und zu verdichten.

10 m2 EP..........

1.07.007 Asphalttragschicht 0/32 mm, 12 cm stark einbauen

Splitt armer Asphaltbinder nach ZTVbit StB 84, Kérnung
0/32 mm in einer Starke von 12 cm herstellen;
unmittelbar auf die vorhandene Decke ist der
Asphaltbinder maschinell mit Fertiger hei3 einzubauen
und zu verdichten.

10 m2 EP..........

1.07.008 Asphalttragschicht 0/16 mm, 10 cm stark einbauen

Splitt arme Asphalttragschicht nach ZTVbit StB 84,
Kérnung 0/16 mm in einer Starke von 10 cm herstellen;
unmittelbar auf die vorhandene Decke ist der
Asphaltbeton maschinell mit Fertiger heif’ einzubauen
und zu verdichten.

10 m2 EP..........

1.07.009 Asphalttragschicht 0/16 mm, 16 cm stark einbaueﬁ

Splitt arme Asphalttragschicht nach ZTVbit StB 84,
Kérnung 0/16 mm in einer Starke von 16 cm herstellen;
unmittelbar auf die vorhandene Decke ist der
Asphaltbeton maschinell mit Fertiger heild einzubauen
und zu verdichten.

1.07.010 Asphaltbeton 0/8 mm, 4 cm stark

Splitt armer Asphaltbeton nach ZTVbit StB 84, Kérnung:
0/8 mm in einer Starke von 4 cm herstellen; auf die
bituminése Tragschicht, dem Binder, einem vorgesehenen
Profilausgleich oder unmittelbar auf die vorhandene
Decke ist der Asphaltbeton maschinell mit Fertiger heil3
einzubauen und zu verdichten.

10 m2 EP..........
1.07.011 Asphalt schneiden bis 16 cm
Trennschnitte im Asphalt bis 16 cm tief mit
Trennscheibe herstellen, in fertiger Arbeit.

10 mEP......

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ............coccovevvvvveennn...
3% FORTSCHRITT. MITEINANDER. LeBeNn
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1.07.012 Asphalt schneiden bis 25 cm

Trennschnitte im Asphalt bis 25 cm tief mit
Trennscheibe herstellen, in fertiger Arbeit.

1.07.013 Asphalt aufnehmen Stirke bis 8 cm

Straflenbefestigung (Asphaltbelag) bis zu einer Starke
von 8 cm aufnehmen, laden und auf eine dafiir genehmigte
Deponie abtransportieren und abladen.

1.07.014 Asphalt aufnehmen Stirke bis 16 cm

StralRenbefestigung (Asphaltbelag) bis zu einer Starke
von 16 cm aufnehmen, laden und auf eine dafur

genehmigte Deponie abtransportieren und abladen.
10m2 EP....oove GP e

1.07.015 Asphalt aufnehmen Stdrke bis 24 cm

Strallenbefestigung (Asphaltbelag) bis zu einer Starke
von 24 cm aufnehmen, laden und auf eine dafur
genehmigte Deponie abtransportieren und abladen.

1.07.016 Zulage fiir PAk-haltiges Material, incl. Entsorgen

Zulage zu den Asphaltaufbruchpositionen fiir das

Trennen, seitlich Lagern, Schiitzen wahrend der
Beprobungszeit, Beproben, spateres Laden,
Transportieren und ordnungsgemafes Entsorgen nach den
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abféllen, gemaR Eckpunktepapier (LAGA
2003), PAK-haltiges Material. Das Material wird

Eigentum des AN.

10 £t EPueeeeeeeeee (€]
1.07.017 Bitumen Band
Bitumen Band Mindestbreite 50 mm liefern und nach
Werksvorschrift einbauen und verarbeiten,
einschlieRlich Voranstrich
T mEP. i, GP cisnimrnmmzansiisii

1.07. 018 Hochbordsteine einschl. Unterbeton

Hochbordsteine entsprechend DIN 483 einschliefilich des
Unter- und Ruckenbetons liefern und versetzen. Form:
16/18/16,5/100 cm Riickenbeton: 15 cm, Unterbeton: B 25,
20 cm stark zwischen Schalung. Die Bordsteine sind

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ............cccooevveuenee.

3% FORTSCHRITT. MITeINanDeR. LeBen Seite 14 von 25
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héhen- und fluchtgerecht in den frischen Unterbeton zu
versetzen. Die Anbringung des Riickenbetons muss
zeitlich so abgestimmt werden, dass eine innige
Verbindung mit dem Unterbeton gewahrleistet ist.
Verschmutzte oder beschadigte Steine sind vom AN ohne
besondere Vergiitung auszuwechseln.

1.07. 019 Hochbordsteine aufnehmen

Hochbordsteine auch in Einzellangen, Form wie értlich
vorhanden, aufnehmen. Die Bordsteine sind unter
Anwendung der gréRtméglichen Sorgfalt aufzunehmen, von
Mértel- und Betonresten zu reinigen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Nach der Verwendung
Ubriggebliebene Steine sind auf das AuRenlager des AG,
alte Klaranlage, zu transportieren und abzuladen.

Schutt und unbrauchbare Steine sind auf eine genehmigte
Bauschuttdeponie abzutransportieren.

1.07.020 Hochbordsteine wiederversetzen

Hochbordsteine nach Position "Hochbordsteine aufnehmen"
gewonnen, aufnehmen, im Baustellenbereich

transportieren und wieder versetzen. Das Versetzen

erfolgt wie in Position "Hochbordsteine" beschrieben.

1.07.021 Ribo-Steine aufnehmen

Ribo-Steine in Einzellangen, Form wie értlich

vorhanden, aufnehmen. Die Ribo-Steine sind unter
Anwendung der gréRtmaoglichen Sorgfalt aufzunehmen, von
Mértel- und Betonresten zu reinigen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Nach der Verwendung
ubriggebliebene Steine sind auf das AuRenlager des AG,
alte Klaranlage, zu transportieren und abzuladen.

Schutt und unbrauchbare Steine sind auf eine genehmigte
Bauschuttdeponie abzutransportieren.

1.07.022 Rinnenplatten einschl. Unterbeton

Rinnenplatten fur Halbrinnen aus Betonfertigteilen
einschlieRlich des Unterbetons B 25 gemaR
Regelausbildung in einer Starke von 20 cm liefern und
versetzen. Form: 10/12/30/30 cm, Unterbeton: B 25, 20
cm stark zwischen Schalung.

Die Rinnenplatten sind hohen- und fluchtgerecht in den
frischen Unterbeton zu versetzen. Die Fugen sind an der
Seite mit Zementmortel MV 1:3 zu dichten und mit

- Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ...........ccc.occoouevveeennn.

3¢ FORTSCHRITT. MITE€INAaNDER. LeBen
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Zementbrei auszugieRen und vor dem Erharten mit einem
Flgeisen zu glatten. Verschmutzte oder beschéadigte
Steine sind vom AN ohne besondere Vergitung
auszuwechseln.

1.07.023 Rinnenplatten aufnehmen

Rinnenplatten auch in Einzellangen, Form wie értlich
vorhanden, aufnehmen. Die Rinnenplatten sind unter
Anwendung der gréfitmaglichen Sorgfalt aufzunehmen, von
Mértel- und Betonresten zu reinigen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Nach der Verwendung
ubriggebliebene Steine sind auf das AuRenlager des AG,
alte Klaranlage, zu transportieren und abzuladen.

Schutt und unbrauchbare Steine sind auf eine genehmigte
Bauschuttdeponie abzutransportieren.

2mEP......
1.07.024 Rinnenplatten wiederversetzen
Rinnenplatten nach Position "Rinnenplatten aufnehmen"”
gewonnen, aufnehmen, im Baustellenbereich
transportieren und wieder versetzen. Das Versetzen
erfolgt wie in Position "Rinnenplatten" beschrieben.
2mEP........

1.07. 025 Randsteine 8/20/100

Randbefestigung fur Gehwege aus Betonfertigteilen
entsprechend DIN 483 einschlief3lich des Unter- und
Ruckenbetons aus B 25 in beiderseitiger Schalung geman
Regelschnitt liefern und versetzen. Form: 8/20/100 cm
Riickenbeton: 10 cm, Unterbeton, i. M.: 10 cm Die
Randsteine sind héhen- und fluchtgerecht in den

frischen Unterbeton zu versetzen. Die Anbringung des
Ruckenbetons muss zeitlich so abgestimmt werden, dass
eine innige Verbindung mit dem Unterbeton gewahrleistet
ist. Verschmutzte oder beschadigte Steine sind vom AN
ohne besondere Vergltung auszuwechseln.

1.07.026 Randsteine aufnehmen

Randsteine in Einzellangen, Form wie értlich vorhanden,
aufnehmen. Die Randsteine sind unter Anwendung der
gréltmaéglichen Sorgfalt aufzunehmen, von Mértel- und
Betonresten zu reinigen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Nach der Verwendung
ubriggebliebene Steine sind auf das AuRenlager des AG,
alte Klaranlage, zu transportieren und abzuladen.

Alle Einzelbetrige Netto in EUR Ubertrag: ...........ccccccccovveeernenn.
3% FORTSCHRITT. MITeINanDER. LeBen
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Schutt und unbrauchbare Steine sind auf eine genehmlgte
Bauschuttdeponie abzutransportieren.

2mEP. ., GP i
1.07.027 Randsteine wiederversetzen
Randsteine nach Position "Randsteine aufnehmen"
gewonnen, aufnehmen, im Baustellenbereich
transportieren und wieder versetzen. Das Versetzen
erfolgt wie in Position "Randsteine" beschrieben.
2mEP..iinn, GP i,

1.07.028 Granit-Bordsteine (Betonbett) liefern und einbauen

Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Mafle DIN 482,
Form A3, Breite 180 mm, Héhe 300 mm, Granit,

Hochbord /Tiefbord, einschl. Absenkungen, liefern und
einbauen. Widerstandsfahig gegen Frost- Tau- Wechsel F1
Mit Fundament und 2-seitiger Ruckenstiitze aus
Drainbeton mit einer Zusammensetzung C 12/15 gemaR DIN
EN 206-1 und DIN 1045-2.

Fundament Dicke 20 cm, 2-seitige Riickenstitze aus
Drainbeton mit einer unteren Breite von jeweils 15 cm,
beim Hochbord bis 10 cm unter Steinoberkante mit einer
oberen Breite von mind. 5 cm, beim Tiefbord keilférmig

bis zur halben Steinhéhe hochziehen. Mit einer
Fugenbreite von 10 bis 15 mm, StoRfugen sind mit
Frosttausalzbestandigem Mértel zu verfillen. Im Abstand
von ca. 8 m sind durchgehende Dehnfugen in
Betonbettung, Betonriickenstutze und Bordsteinfuge durch
Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimpréagniertem PUR-Schaumstoff, einzubringen.
Die erforderlichen Erdarbeiten und das Hinterfilllen

sind miteinzukalkulieren.

1.07.029 Granit-Bordsteine (Betonbett) seitlich gelagert / einbauen
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch fur den Einbau von seitlich gelagertem Material.

1.07.030 GroRpflaster (Granit) 1-reihig als Rinne, liefern und einbauen

Pflasterstreifen als Randeinfassung und
bordsteinbegleitende Rinne, 1-reihig liefern und

einbauen, aus Naturstein DIN EN 1342, Gesteinsart

Granit, MaRRe L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung
T2, Widerstandsfahigkeit gegen Frost- Tau- Wechsel F1.

Mit Fundament und 2-seitiger Riickenstitze aus

Drainbeton mit einer Zusammensetzung C 12/15 geman DIN
EN 206-1 und DIN 1045-2. Fundament Dicke 20 cm,
2-seitige Ruckenstitze aus Drainbeton mit einer unteren

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ...........ccccceveuerennn.n.

3% FORTSCHRITT. mITEINanDER. LeBen Seite 17 von 25
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Breite von jeweils 15 cm, keilférmig bis zur halben
Steinhéhe hochziehen. Mit einer Fugenbreite von 10 mm,
Stofugen sind mit Frosttausalzbestandigem Mértel zu
verfullen. :

Die erforderlichen Erdarbeiten und das Hinterfillen

sind miteinzukalkulieren.

1.07.031 GroRpflaster (Granit) 2-reihig als Rinne, liefern und einbauen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch fur den 2-reihigen Einbau.

1.07.032 GroBpflaster (Granit) 1-reihig als Rinne, seitlich gelagert einbauen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch fir den 1-reihigen Einbau von seitlich
gelagertem Material.

1.07.033 GroRpflaster (Granit) 2-reihig als Rinne, seitlich gelagert einbauen

Leistung wie zuletzt in voliem Wortlaut beschrieben,
jedoch fur den 2-Reihigen Einbau von seitlich
gelagertem Material.

1.07.034 Mosaiksteine (Granit) 6,0/4,0/4,0 cm, liefern und einbauen

Mosaikstreifen und Kleinflachen als Randeinfassung und
bordsteinbegleitende Kleinflachen oder 1-reihig liefern
und einbauen, aus Naturstein DIN EN 1342, Gesteinsart
Granit, MaRe L/B/H 40/40/60 mm, Dickenabweichung T2,
Widerstandsfahigkeit gegen Frost- Tau- Wechsel F1 im
Edelsplitt Bett verlegen, mit einer Fugenbreite bis
5 mm. Auf dem Unterbau sind die Mosaiksteine auf ein 4
cm starkes Bett aus Edelsplitt Kérnung 2/5 mm zu
verlegen. Fur die Verlegung ist die Anleitung der
Herstellerfirma zu beachten. Die Edelsplitt Schicht ist
als Feinplanum abzuziehen und darf nicht verdichtet und
betreten werden. Die Fugen sind mit scharfkantigem Sand
zu verfullen. Die Flache ist mit einem Rittelgerat abzu-
ratteln.

4 | - CP' covsmmarlins s
1.07.035 Randsteine 10/30/100 schneiden

Die Steine sind, je nach Anschluss auch schrag, quer
mit einem Nassschneidegerat in vollem Querschnitt zu
schneiden. (einschlieBlich Abtransport der Schuttmassen
auf eine genehmigte Bauschuttdeponie)

1 Stk EP.oe . GP oo,
Alle Einzelbetrige Netto in EUR Ubertrag: ..........cccoocccuveveuenn.n,
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1.07.036 Verbundsteine 8 cm Rechteck grau

Verbundsteine fur Gehwege aus Betonverbundsteinen
liefern und verlegen, einschlieRlich der erforderlichen
Kurven-, Rand- und Abschlusssteinen sowie Zwickel aus
Mosaikpflaster in Kurven und an den R&ndern - nach
Guteeigenschaft der DIN 485 -

Gehwegbreite: ca. 1,50 m

Steinhéhe: 8 cm

Steinform: Rechteck

Farbe: Grau.

Auf dem Unterbau sind die Verbundsteine auf ein 4 cm
starkes Bett aus Edelsplitt Kérnung 2/5 mm zu verlegen.
Fur die Verlegung ist die Anleitung der Herstellerfirma
zu beachten. Die Edelsplittschicht ist als Feinplanum
abzuziehen und darf nicht verdichtet und betreten
werden. Die Fugen sind mit scharfkantigem Sand zu
verfillen. Die Flache ist mit einem Ruttelgerat abzu-
ratteln.

1.07. 037 Verbundsteine aufnehmen

Verbundsteine aufnehmen, von Schmutzresten reinigen und
zur Wiederverwendung auf der vom AG angegebenen Flache
lagern. Schutt und unbrauchbare Steine sind auf eine
genehmigte Bauschuttdeponie abzutransportieren. Nach

der Wiederverlegung ubrig gebliebene Steine sind auf

das Aullenlager, alte Klaranlage, abzutransportieren und
abzuladen. :

1.07.038 Verbundsteine wiederverlegen

Verbundsteine nach der Position "Verbundsteine
aufnehmen" gewonnen zur Verlegestelle transportieren
und in Edelsplitt der Kérnung 2/5 mm verlegen. Das
Verlegen hat wie in Position "Verbundsteine verlegen"
zu erfolgen. Die Lieferung evtl. fehlender Steine ist

mit einzukalkulieren.

1.07.039 Verbundsteine schneiden bis 10 cm stark

Die Verbundsteine sind je nach Anschluss mit einem
Nassschneidegerat in vollem Querschnitt zu schneiden.
(einschliefllich Abtransport der Schuttmassen auf eine
genehmigte Bauschuttdeponie) Steindicke: 10 cm

1.07. 040 Verbundsteine schneiden bis 16 cm stark

Die Verbundsteine sind je nach Anschluss mit einem
Nassschneidegerat in vollem Querschnitt zu schneiden.

3% FORTSCHRITT. MITeINanDER. LeBen
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ............ccoocueceeenenne
(einschlieRlich Abtransport der Schuttmassen auf eine
genehmigte Bauschuttdeponie) Steindicke: 10 cm

TmEP...iiee, G’ ssiviss s ssissnnsiimaimions
1.07. 041 Beton abbrechen
Beton an Mauern, Treppen, Podesten, Schéchten usw.
abbrechen. Die anfallenden Schuttmassen sind auf eine
genehmigte Bauschuttdeponie abzutransportieren:
1m3 EP.c (€1

1. 07. 042 Fundamentbeton herstellen

Fundamentbeton C 20/25, K1, Kérnung 0/16 mm fur Fundamente
aller Art nach DIN 1045 nach Angabe der Bauleitung
zwischen Schalung herstellen und verdichten.

1.07. 043 Unterquerungen

Diese Position beinhaltet die Erschwernis bei
Unterquerungen von Gartenmauern, Wasserleitungen,
Kanélen, Gasleitungen, Kabeln und Kabelbiindeln. Hierbei
sind alle aufgefuhrten Leitungen die sich auf einer

Lange von 1 Meter innerhalb der erforderlichen
Grabenbreite befinden, als eine Unterquerung anzusehen.
Erschwernisse beim Erdaushub durch Handarbeit sind mit
dieser Position abgegolten. Die zu unterquerenden
Leitungen, Kanale usw. sind zu sichern und abzustitzen.
Die Erschwernisse bei der Rohrverlegung sind mit
einzukalkulieren. Nach Beendigung der Arbeiten sind die
Leitungen, Kanéle usw. nach Angabe der jeweiligen
Versorgungstrager wieder ordnungsgemaf zu betten
(einschlieBlich Lieferung und Einbau der Materialien,

wie Sand, Merkband, Abdeckprofile usw.). Wurden Mauern
unterquert sind die nicht verdichtbaren Bereiche mit

Magerbeton auszustopfen.
1 Stk EP..ove GP sssssnmsmsnssimroms

1.07. 044 Zsune aufnehmen

Zaune aller Art einschliellich Tore und Turen mit

Holz-, Eisen- und Betonpfosten sorgfaltig aufnehmen.

Die Drahte sind aufzurollen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Der Abbruch der
Pfostenfundamente sowie der Abtransport der anfallenden
Schuttmassen auf eine genehmigte Bauschuttdeponie ist
mit einzukalkulieren.

Alle Einzelbetrige Netto in EUR Ubertrag: .........ccccccovveveeeuneene.
3% FORTSCHRITT. MmITeINaNDER. LeBen Seite 20 von 25
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1.07. 045 Zsune wieder versetzen

Zaune aller Art einschlief3lich Tore und Tiren nach

Position "Zaune aufnehmen" gewonnen, oder durch Dritte
geliefert versetzen. In dieser Position ist der

Erdaushub der Fundamente, der Abtransport der
anfallenden Massen auf eine genehmigte Bauschuttdeponie
sowie das Herstellen der Fundamente mit B 15 -GroRe der
Fundamente: 40 x 40 x 80 cm enthalten.

1.07.046 Vollrinneneinlauf

PP-STRASSENABLAUF, Aufsatz 450 x 450, EIMER NIEDR!
AUSFUHRUNG PP-Straenablauf DN 400, fir Aufsatze 450 x
450 mm Klasse C 250 oder D 400 nach ONorm EN 124/ONorm
B 5110, Werkstoff PP, StraRenablauf aus 100 %

Neumaterial ohne Recycling- und Schaumungsanteile,
besténdig gegen aggressive Abwasser, Tausalze und

Frost, Auslaufstutzen DN/OD 160 mm, 10° geneigt,

Anschluss fiir PVC-KG Rohre nach ONorm EN 1401, far -
PP-Rohr nach ONorm EN 1852, mit integrierter
Verschiebesicherung inklusive Auflagering 10a nach DIN
4052-3, geeignet zur Ausristung mit Schmutzeimer Form

B1 nach DIN 4052-4, mit horizontalen

Verstarkungsringen, Farbe: blau, Bauhthe: ca. 45 cm
(Gesamthéhe mit Standardaufsatz: ca. 68 cm), liefern

und entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers
setzen. System ROMOLD, oder gleichwertig.

1 Stk EP.eeveeeeeeeee, GP el
1.07. 047 Halbrinneneinlauf

PP-STRASSENABLAUF, Aufsatz 300 x 500, EIMER NIEDR.
AUSFUHRUNG PP-Straenablauf DN 400, fur Aufsatze 300 x
500 mm Klasse C 250 oder D 400 nach ONorm EN 124/ONorm
B 5110, Werkstoff PP, StraRenablauf aus 100 %

Neumaterial ohne Recycling- und Schdumungsanteile,
besténdig gegen aggressive Abwasser, Tausalze und

Frost, Auslaufstutzen DN/OD 160 mm, 10° geneigt,
Anschluss fur PVC-KG Rohre nach ONorm EN 1401, fur
PP-Rohr nach ONorm EN 1852, mit integrierter
Verschiebesicherung inklusive Auflagering 10b nach DIN
4052-3, geeignet zur Ausriistung mit Schmutzeimer Form

D1 nach DIN 4052-4, mit horizontalen

Verstarkungsringen, Farbe: blau, Bauh&he: ca. 45 cm
(Gesamthéhe mit Standardaufsatz: ca. 65 cm), liefern

und entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers

setzen. System ROMOLD, oder gleichwertig.
1 Sth EPuiciuivisisionnsconnnnns GP e
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Jahresrahmenvertrag 2020-2023
StralRenbauarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ............cocovvvcvneenen.

1.07.048 Einlaufarmaturen aufnehmen

Einlaufarmaturen aller Art aufnehmen, s&ubern und zur
weiteren Verwendung auf der Baustelle zwischenlagern
oder auf das AuRenlager der Marktgemeinde Markt

Schwaben, alte Klaranlage, transportieren und abladen.

1 Stk P GP oo
1.07.049 Schieber und Hydranten angleichen

Schieber, Hydranten und sonstige kleine Armaturen
aufnehmen, reinigen, seitlich lagern und spater wieder
ordnungsgemal héhen- und fluchtgerecht versetzen,
einschlieRlich Verfullung und Verdichtung der
Arbeitsgrube und Lieferung der erforderlichen

Materialien.
2 Stk EP..oeveeee. GP oo

1.07. 050 Raumfugen im Borsteinband

Raumfugen, 12 mm breit, im Bordsteinband im Abstand
von ca. 8 m herstellen. Bei Straenabliufen darf der
Abstand beiderseits der Armatur nicht mehr als 50 cm
betragen. Die Raumfuge ist mit der im Rinnenband
abzustimmen. Im Unterbeton, Riickenbeton und zwischen
den Bordsteinen und Rinnenplatten ist an gleicher

Stelle entsprechend dem Querschnitt eine TOK-Scheibe
oder gleichwertiges nach den Anleitungen der
Herstellerfirmen einzubauen.

1 Stk EP..ooeeveee GP oo,
1.07. 051 Raumfugen im Rinnenband

Raumfugen, 12 - mm breit, im Rinnenband im Abstand von
ca. 8 m herstellen. Bei Stralenablaufen darf der

Abstand beiderseits der Armatur nicht mehr als 50 cm
betragen. Die Raumfuge ist mit der im Bordsteinband
abzustimmen. Im Unterbeton, Rickenbeton und zwischen
den Bordsteinen und Rinnenplatten ist an gleicher

Stelle entsprechend dem Querschnitt eine TOK-Scheibe
oder gleichwertiges nach den Anleitungen der

Herstellerfirmen einzubauen.
1 Stk EP.coveeeeeeee GP ... ferreereeaen s .

1.07.052 GroRpflaster (Miinchener Platte 35/ 35 / 6,5 cm)
fiir die FuBgingerwege

Besorgung, Bettung, Verlegung und Fugenfullung gem. ZTV
Stra Miinchen liefern und verlegen, einschlieRlich der erforderlichen
Kurven-, Rand- und Abschlusssteinen sowie Zwickel aus Mosaik-
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Jahresrahmenvertrag 2020-2023
StraRRenbauarbeiten

pflaster in Kurven und an den Randern - nach
Guteeigenschaft der DIN 485 - Gehwegbreite: ca. 1,50 m

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ..........cc.cocveveeeeeene.

Steinh6éhe: 6,5 cm

Steinform: Rechteck

Farbe: Grau.

Steine im Baubereich zwischengelagert.

10 m2 EP...oveveeee, GP o

1.07.053 GroRpflaster (Miinchener Platte 35/ 35 / 10,0 cm)
fir die FuBgingerwege

Besorgung, Bettung, Verlegung und Fugenfullung gem. ZTV

Stra Munchen liefern und verlegen, einschlieRlich der erforderlichen
Kurven-, Rand- und Abschlusssteinen sowie Zwickel aus Mosaik-
pflaster in Kurven und an den Randern - nach

Guteeigenschaft der DIN 485 -

Gehwegbreite: ca. 1,50 m

Steinhéhe: 10,0 cm

Steinform: Rechteck

Farbe: Grau.

Steine im Baubereich zwischengelagert.

0 A = ——— GP sovummmsnmmms

- Summe 1.07 StraRenbau und sonstige Arbeiten, Netto
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Jahresrahmenvertrag 2020-2023
StraRenbauarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: ..........cccoocvvcveveennnnn.
1.08 Tagelohnarbeiten

1.08.001 Facharbeiter

2 hEPucecieee GP' it shsinn sresonmsimannansns
1.08.002 Bauhelfer

4hEP.ec. GP oo,
1.08.003 Hydraul ik-Mobi |bagger
Motorleistung 61 - 70 kW, BGL 3151 — 3153, einschl.
Bedienungspersonal '

2hEP.icceann.. GP .o
1.08.004 Frontlader auf Ridern
Motorleistung bis 90 kW, BGL 3320, einschl.
Bedienungspersonal

2hEP..eeee GP s
1.08. 005 LKW-3-Seitenkipper Nutzlast 11 to
Mit Allradantrieb, Nutzlast 11 to, gemaR BGL 2913
einschl. Fahrer

2hEP. i, (€] =

1.08.006 Fahrb. Kolbenkompressor

Schallgedammt, Druckstufe 6 bis 8 bar, Volumenstrom bis

5 m*/min, einschl. der dazugehérigen

Druckluftschlduche, Druckluftschlauchverbindungen

gemaR BGL 6120, sowie Aufbruchhammer bzw. Spatenhammer
geman BGL 6302

Summe 1. 08 Tagelohnarbeiten, Netto ...........ccocvvievinii..
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(A3 i*ﬁ Landkreis Miinchen

Jahresrahmenvertrag 2020-2023

StraRenbauarbeiten
Einzelbetrage Netto in EUR Ubertrag: .............cccocovevvne..
1 HG Los 1:  Gehwegs— und Straseninstandsetzungsarbeiteno...............oouuuuennnn..
1.01 OG Baustelleneinrichtung
1.02 OG Erdarbeiten allgemein
1.03 OG Grabenverfiillung
1.05 OG Schachtbauwerke
1.07 OG StraBenbau und sonstige Arbeiten L .
1.08 OG Tagelohnarbeiten e
Gesamtsumme, Netto EUR .........ccoooovvvvivvvenenn,
mpel MwSt. (19,0 %) EUR ..o,
................................................................... Gesamtsumme, Brutto EUR........... ... ...,

Anbieter - Unterschrift
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